SỞ GDĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

Số: 209 /QĐ-THPTHB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoành Bồ, ngày 03 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05
Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 57/2024/QH15, số 90/2025/QH15, số 116/2025/QH15, số 133/2025/QH15 và số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026, số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 và số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-THPTHB ngày 08/7/2026 của Trường THPT Hoành Bồ về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-THPTHB ngày 01/8/2026 của Trường THPT Hoành Bồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-THPTHB ngày 01/10/2026 của Trường THPT Hoành Bồ về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ;

Xét Tờ trình số 2.10/2026/TTr-HTT ngày 02/10/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Thiên Trường về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05 và Báo cáo thẩm định số 90/2026/BCTĐ-HB ngày 02/10/2026 của Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng Hà Bắc về E-HSMT gói thầu nêu trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo khu nhà công vụ giáo viên, sân giáo dục thể chất của Trường THPT Hoành Bồ, gồm:

1. Phần 1. Thủ tục đấu thầu: Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

2. Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật và các tài liệu, bản vẽ kèm theo.

3. Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng: Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng; Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

Nội dung chi tiết tại E-HSMT và toàn bộ tệp đính kèm được phê duyệt cùng Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao ông Đỗ Trọng Thế chủ trì, phối hợp với Tổ chuẩn bị đầu tư, kế toán và các đơn vị tư vấn tổ chức đăng tải, phát hành đúng bộ E-HSMT được phê duyệt tại Điều 1; thực hiện các bước tiếp theo của quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hoàng Thiên Trường chịu trách nhiệm về việc lập E-HSMT; Công ty cổ phần thương mại và tư vấn xây dựng Hà Bắc chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định E-HSMT theo quy định pháp luật và hợp đồng đã ký. Mọi sửa đổi E-HSMT sau phê duyệt phải được trình phê duyệt và đăng tải theo quy định.

3. Tổ chuẩn bị đầu tư phối hợp với kế toán và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, bàn giao và hoàn thiện hồ sơ bảo đảm khối lượng thực hiện được nghiệm thu trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành thanh toán trước ngày 31/01/2027. Việc thanh toán phải căn cứ khối lượng được nghiệm thu, hồ sơ hợp lệ, điều kiện hợp đồng và quy định pháp luật; không làm chấm dứt nghĩa vụ bảo hành và các nghĩa vụ khác còn hiệu lực của nhà thầu. Các vướng mắc phải được báo cáo kịp thời để Hiệu trưởng xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Hiệu trưởng, kế toán, Tổ chuẩn bị đầu tư và các đơn vị tư vấn, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNH BỒ

Nguyễn Thị Định

THÀNH PHỐ QUẢNG NINH
THÔNG